

Số: /QĐ-UBND

Hồng Lĩnh, ngày tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình Sơn kẻ vạch, gỡ giảm tốc các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Đậu Liêu**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 ban hành quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định của UBND thị xã: Số 2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sơn kẻ vạch, gỡ giảm tốc các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Đậu Liêu; số 2252/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sơn kẻ vạch, gỡ giảm tốc các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Đậu Liêu;*

*Xét Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 25/10/2023 của UBND phường Đậu Liêu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sơn kẻ vạch, gỡ giảm tốc các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Đậu Liêu và đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình Sơn kẻ vạch, gờ giảm tốc các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Đâu Liêu, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao UBND phường Đâu Liêu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND phường Đâu Liêu và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3 (bản giấy);
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Trung tâm HCC thị xã;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH****Nguyễn Huy Hùng**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Sơn kẻ vạch, gờ giảm tốc các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Đạ Liêu**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /10/2023 của Chủ tịch UBND thị xã)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01. XL: Thi công xây dựng công trình Sơn kẻ vạch, gờ giảm tốc các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Đạ Liêu theo hồ sơ thiết kế được duyệt	787.282.000	Ngân sách thị xã, đề nghị ngân sách cấp trên hỗ trợ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	-	Tháng 11/2023	Trọn gói	45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	02. GS: Giám sát thi công xây dựng công trình	25.216.000		Chỉ định thầu	-	Tháng 11/2023	Trọn gói	45 ngày, theo tiến độ thi công
3	03. BH: Bảo hiểm công trình	2.004.000		Chỉ định thầu	-	Tháng 11/2023	Trọn gói	14 tháng, đến hết thời gian bảo hành công trình
<b>Tổng cộng:</b>				<b>814.502.000</b>				