

Số: /QĐ-UBND

Đậu Liêu, ngày tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án:
Chỉnh trang đô thị ngõ 350 đường Quang Trung và ngõ 114 đường Thái
Kính, tổ dân phố 5 phường Đậu Liêu năm 2024**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2020 về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 sửa đổi bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2020; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2021 ban hành quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà

Tỉnh; số 1994/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2022 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh: Số 151/QĐ-SXD ngày 01 tháng 8 năm 2023 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 169/QĐ-SXD ngày 24 tháng 8 năm 2023 về việc công bố bảng đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ quyết định 1504/QĐ-UBND ngày 18/06/2024 của UBND Thị xã Hồng Lĩnh về việc ban hành hướng dẫn về trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện trong công tác chỉnh trang đô thị, giai đoạn 2024 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 của HĐND phường Đậu Liêu về việc Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các công trình xây dựng giai đoạn 2024-2025;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2024 của UBND phường Đậu Liêu về việc phê duyệt chủ trương dự án Chỉnh trang đô thị ngõ 350 đường Quang Trung và ngõ 114 đường Thái Kính, tổ dân phố 5 phường Đậu Liêu năm 2024;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 336/QLĐT ngày 26 tháng 9 năm 2024 của phòng Quản lý đô thị;

Theo đề nghị của Công chức Địa chính – Xây dựng, Tài chính – kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Chỉnh trang đô thị ngõ 350 đường Quang Trung và ngõ 114 đường Thái Kính, tổ dân phố 5 phường Đậu Liêu năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Chỉnh trang đô thị ngõ 350 đường Quang Trung và ngõ 114 đường Thái Kính, tổ dân phố 5 phường Đậu Liêu năm 2024.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu.

3. Chủ đầu tư: UBND phường Đậu Liêu.

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt; đẩy mạnh phong trào chỉnh trang đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và thị xã đạt đô thị loại III.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

Thực hiện chỉnh trang 02 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài L=400,38m, cụ thể như sau:

4.2.1. Tuyến 1: Ngõ 350 đường Quang Trung.

- Chiều dài tuyến đường $L_{T1}=248,98\text{m}$; bề rộng nền đường hiện trạng $B_{Nền}=6,0\div 6,2\text{m}$; bề rộng mặt đường bê tông hiện trạng $B_{Mặt}=4,67\div 4,81\text{m}$. Thực hiện cải tạo, nâng cấp chỉnh trang tuyến đường với quy mô: Bề rộng nền đường $B_{Nền}=6,0\div 6,2\text{m}$; bề rộng mặt đường $B_{Mặt}=4,67\div 4,81\text{m}$; độ dốc ngang mặt đường $i_{Mặt}= 1,50\%$.

- Kết cấu áo đường từ trên xuống dưới: Lớp bê tông nhựa hạt mịn - BTNC 9,5 dày 4cm; lớp bù vênh bê tông nhựa hạt mịn - BTNC 9,5; tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m²; lớp mặt đường bê tông cũ.

- Tổng diện tích thảm bê tông nhựa hạt mịn - BTNC 9,5: $S_{T1}=1.215,57\text{m}^2$.

4.2.2. Tuyến 2: Ngõ 114 đường Thái Kính.

- Chiều dài tuyến đường $L_{T2}=151,40\text{m}$; bề rộng nền đường hiện trạng $B_{Nền}=6,0\div 6,2\text{m}$; bề rộng mặt đường bê tông hiện trạng $B_{Mặt}=4,7\div 4,9\text{m}$. Thực hiện cải tạo, nâng cấp chỉnh trang tuyến đường với quy mô: Bề rộng nền đường $B_{Nền}=6,0\div 6,2\text{m}$; bề rộng mặt đường $B_{Mặt}=4,7\div 4,9\text{m}$; độ dốc ngang mặt đường $i_{Mặt}= 1,50\%$.

- Kết cấu áo đường từ trên xuống dưới: Lớp bê tông nhựa hạt mịn - BTNC 9,5 dày 4cm; lớp bù vênh bê tông nhựa hạt mịn - BTNC 9,5; tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m²; lớp mặt đường bê tông cũ.

- Tổng diện tích thảm bê tông nhựa hạt mịn - BTNC 9,5: $S_{T2}=731,30\text{m}^2$.

4.2.3. Hệ thống đảm bảo an toàn giao thông: Lắp đặt 02 biển báo trên tuyến ngõ 350 đường Quang Trung và 01 biển báo trên tuyến ngõ 114 đường Thái Kính, sơn kẻ vạch gờ giảm tốc theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT và Tiêu chuẩn cơ sở gờ giảm tốc, gờ giảm tốc trên đường bộ TCCS 34:2020/TCĐBVN.

4.2.4. Các nội dung khác tuân thủ các bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 258.

6. Địa điểm xây dựng: Phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

7. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C; công trình giao thông, cấp IV.

8. Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

- Khảo sát: Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát TCCS 31:2020/TCĐBVN.

- Thiết kế: Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô: TCVN4054-2005; Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-06; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019; TCCS 34:2020/TCĐBVN: Tiêu chuẩn cơ sở gờ giảm tốc, gờ giảm tốc trên đường bộ – Yêu cầu thiết kế;

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành khác.

9. Tổng dự toán: 508.025.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm linh tám triệu, không trăm hai mươi lăm nghìn đồng*).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 419.284.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 12.679.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 46.183.000 đồng;
- Chi phí khác: 5.687.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 24.192.000 đồng.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2024.

11. Nguồn vốn: Ngân sách phường được bố trí tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 của HĐND phường Đậu Liêu, phần còn lại do Chủ đầu tư huy động xã hội hóa đầu tư và Nhân dân đóng góp.

12. Hình thức quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án.

13. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không.

14. Các nội dung khác: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện xây dựng công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Ủy ban nhân dân phường Đậu Liêu tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Công chức: Văn phòng- thống kê; Tài chính - kế toán; Địa chính xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND phường;
- Chủ tịch, PCT UBND phường;
- Lưu: VP; TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Thị Thanh Hải